

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ :** Μελετών

**Πληροφορίες:** Π. Νάστος

**Ταχ. Δ/ση:** Τιμισκκή 98

**Τ.Κ.** 54 628 Θεσσαλονίκη

**Τηλ.** 2310 966953

Θεσσαλονίκη 1-11-2011

**Αριθ.Πρωτ. : 16669/ ΔΤΕ 3099**

**Προς:**

Όλους όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού για το έργο: «Επεκτάσεις δικτύου υπονόμων με επίσπευση και συμμετοχή τρίτων στην δαπάνη έτους 2011 ( Α΄ΦΑΣΗ)»

**ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέας ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ( Α΄ΦΑΣΗ)».**

Σχετικά με το διαγωνισμό του έργου του θέματος σας ενημερώνουμε ότι τη 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού, δεν διεξήχθη διότι παρεμποδίστηκε η διενέργεια της δημοπρασίας από την ΕΜΔΥΔΑΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης και το άρθρο 21 του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθορίσθηκε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής η **9<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2011**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών τη **10.00 π.μ.**

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης στη νέα αυτή ημερομηνία μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αρχική ημερομηνία μέχρι και την **4<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2011** ημέρα **Παρασκευή** .

**Εσωτερική Διανομή**

1. Γενικό Αρχείο
2. Τμήμα Μελετών

Ο Δ/ντής  
Τεχνικών Έργων

Πέτρος Νάστος  
Πολιτικός Μηχανικός